

PN3/2019

Tarnowiec, 2019-05-24

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania na wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec”

Część 1 „Wymiana hydrantów w obrębie istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec”

Część 2 „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej w m. Umieszcz”

Część 3 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sądkowa”

część 4 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec”

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.

W dniu 24 maja 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert w którym uczestniczyli przedstawiciele oferentów.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Część 1 – 489 885,63 zł

Część 2 – 158 182,94 zł

Część 3 – 128 121,18 zł

Część 4 – 395 994,12 zł

Do dnia upływu terminu składania ofert tj. 24.05.2019 r. godz. 10.30 złożono następujące oferty (wg kolejności wpływu):

	I.p.	Firma oraz adres	Cena brutto oferty	termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
Część 1 „Wymiana hydrantów w obrębie istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Tarnowiec”	1	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego "POTOK" Piotr Potok Stróżówka 1, 38-300 Gorlice	170 436,93 zł	31.12.2019	72 m-ce od daty odbioru końcowego	21 dni od dnia wystawienia faktury

	2	Usługi Transportowo-Sprzetowe LESZEK DOKTOR ul.Krasińskiego 17/29, 38-200 Jasło	359 775,00 zł	31.12.2019	72 m-ce od daty odbioru końcowego	21 dni od dnia wystawienia faktury
Część 2 „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej w m. Umieszcz”	1	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarne "POTOK" Piotr Potok Stróżówka 1, 38-300 Gorlice	165 082,97 zł	31.12.2020	72 m-ce od daty odbioru końcowego	21 dni od dnia wystawienia faktury
	2	Usługi Transportowo-Sprzetowe LESZEK DOKTOR ul.Krasińskiego 17/29, 38-200 Jasło	141 450,00 zł	31.12.2020	72 m-ce od daty odbioru końcowego	21 dni od dnia wystawienia faktury
Część 3 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sądkowa”	1	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarne "POTOK" Piotr Potok Stróżówka 1, 38-300 Gorlice	97 638,84 zł	31.12.2020	72 m-ce od daty odbioru końcowego	21 dni od dnia wystawienia faktury
	2	Usługi Transportowo-Sprzetowe LESZEK DOKTOR ul.Krasińskiego 17/29, 38-200 Jasło	105 933,75 zł	31.12.2020	72 m-ce od daty odbioru końcowego	21 dni od dnia wystawienia faktury
Część 4 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec”		brak ofert				

PREZES ZARZADU
G.P.G.K. w Tarnowcu Sp. z o.o.

Zbigniew Kozłowski
Zbigniew Kozłowski